伊滨区福民工程八号安置小区配套小学

室外工程
施工招标文件

招标编号：伊滨采购【2018】64号
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   招 标 人：洛阳伊滨区管理委员会教育中心
 招标代理：河南大明建设工程管理有限公司
      日    期：二零一九年一月
特 别 提 示
1、投标文件制作
1.1投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，进入【交易服务】-【下载中心】-【操作手册】下载“新点投标文件制作软件”。

1.2投标人凭CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件” 按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA 锁和企业CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业CA 锁。联合体投标的， 投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

1.4招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标被否决的风险。

1.5投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格查或符合性审查的将不予通过。

2、投标文件的提交

2.1投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.2投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.3本项目须提供U 盘一个，内附现场公示表整套表格（封面、说明、表1、表2），密封包

装，注明项目名称，并在封套上加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

3、招标文件的澄清、修改
3.1招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

3.2因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
4、开标

4.1招标人在招标文件规定的时间和地点开标，投标人授权代表应携带企业CA 锁参加开标。

4.2开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，采购代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

4.3如投标人现场解密失败，投标无效。
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第一章 投标邀请书(代资格预审通过通知书)

伊滨区福民工程八号安置小区配套小学室外工程

投标邀请书(代资格预审通过通知书)
                        ：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加伊滨区福民工程八号安置小区配套小学室外工程施工投标。
2、请你单位于2019年 1月 18 日08时30分至2019年 1 月24 日18时00分（北京时间，下同），登陆洛阳市公共资源交易中心网（http://www.lyggzyjy.cn）-点击交易登录在线下载电子版招标文件。
3、招标文件每套售价为 1000 元，售后不退。
4、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2019年3月1日09时30分；电子版投标文件递交到洛阳市公共资源交易网（http://www.lyggzyjy.cn）--交易登录。本项目实行全流程电子化交易，不接受纸质投标文件。

5、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6、联系方式
招 标 人：洛阳伊滨区管理委员会教育中心

地    址：洛阳伊滨区管理委员会

联 系 人：贾先生

电    话：0379-60868885

招标机构：河南大明建设工程管理有限公司

地    址：洛阳市洛龙区建业左岸国际A座2109室

联 系 人：周先生


电    话：0379-69936566   

电子邮件：dmlyfgs@126.com

                                    河南大明建设工程管理有限公司

                           2019年1月17日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：洛阳伊滨区管理委员会教育中心

地  址：洛阳伊滨区管理委员会

联系人：贾先生   电  话：0379-60868885

	1.1.3
	招标代理机构
	招标机构：河南大明建设工程管理有限公司
地址：郑州市花园路27号河南省科技信息大厦12层
联 系人：周先生 电   话：0379-69936566  

	1.1.4
	项目名称
	伊滨区福民工程八号安置小区配套小学室外工程

	1.1.5
	建设地点
	洛阳市伊滨区

	1.1.6
	项目概况
	本工程包括伊滨区福民工程八号安置小区配套小学室外工程外道路及电力、地下给排水管网、广场及场地铺装、景观绿化及围墙、门卫室、公厕等工程量清单范围内全部内容。

	1.1.7
	图纸设计单位
	/

	1.1.8
	标段划分
	一个标段

	1.1.9
	招标方式
	公开招标

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.2.4
	承包方式
	中标价+变更签证

	1.3.1
	招标范围
	工程量清单及图纸范围内的全部内容

	1.3.2
	计划工期
	150日历天

	1.3.3
	质量要求
	符合国家质量验收备案标准

	1.3.4
	安全目标

文明工地目标
	安全目标：杜绝死亡事故

文明工地目标：市级文明工地

	1.4.1
	投标人资质条件、

能力和信誉
	1、申请人应具有独立法人资格，持有有效《营业执照》，同时具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级（含）以上资质和市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质，并具备有效的安全生产许可证；

2、申请人拟任项目经理须具有市政公用工程专业二级（含）及以上注册建造师资格证书（不接受临时建造师）及有效的安全生产考核合格证（注：拟派的项目经理不得在其他在建项目中担任职务并出具无在建项目承诺书）；申请人拟派项目经理和被委托人须为本单位员工，并提供劳动合同及2017年1月以来连续12个月由本公司为其缴纳的社保证明；（注：社保证明指社保部门出具的在本单位缴纳社保的明细原件加盖社保部门印章或在社保部门官方网站下载的带有社保机构印章的证明材料，加盖申请人公章）

3、申请人须提供2015-2017年度经第三方审计机构出具的审计报告（公司成立不足三年的需提供自公司成立以来的）；

4、近三年完成过合同额不低于850万元的市政或园林绿化工程项目（提供中标通知书原件和合同原件，时间及金额均以中标通知书日期为准）；

5、申请人须提供2018年1月以来中任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料复印件加盖公章：主要是指申请人有效期内的税务登记证（申请人提供加载有统一社会信用代码“三证合一”营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的申请人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金； 

6、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕15号）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的供应商将被拒绝参加磋商，供应商必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印，分别装订入申请文件正副本（应当将信用记录清晰展开打印，否则视同未提供）；

注:投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位（提供投标邀请书（网上邀请截图加盖公章即可）。 

	1.4.2
	是否接受

联合体投标
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件的截止之日10日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的补充文件（如有）、招标答疑纪要（如有）、招标控制价

	2.2.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标文件澄清文件发出后  24 小时内

	2.3
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标文件澄清文件发出后  24 小时内

	3.1
	构成投标文件的

其他材料
	应符合相关规定

	3.3
	投标有效期
	90日历天（自投标截止之日起）

	3.4
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

 eq \o\ac(□,√)要求，
投标保证金的金额：人民币：壹拾陆万元整（小写：¥160000.00元）

投标保证金的缴纳形式：

1、本次保证金不接受现金（含现金缴款单）。

2、每个标段由“洛阳市电子招投标交易平台”自动生成一个对应的保证金账号，不同标段的保证金账号不同。请投标人特别注意！ 

3、如投标人投多个标段，则应按所投标段的保证金账号和金额分别单笔足额缴纳（多笔合计的无效），否则将视为无效保证金。保证金缴款信息可在线打印。

4、本次招标，投标人必须从投标人的账户通过转账方式最迟于提交投标文件截止时间前转至指定账户，即“洛阳市电子招投标交易平台”自动生成的对应的保证金账号之账户，以洛阳市公共资源交易中心电子招投标交易平台系统显示的到账金额和时间为准。

	3.5
	资格审查方式
	资格预审，已通过

	3.6
	是否允许递交备选

投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标人使用“新点投标文件制作软件”在制作电子

投标文件时，应按要求进行电子签章。

	3.7.4
	投标文件份数
	本项目实行全流程电子化交易，不接受纸质投标文件。

电子投标文件 1 份。在投标截止时间前通过洛阳市公共资源交易中心网（http://www.lyggzyjy.cn） 在线完成上传，并在开标时携带企业CA 锁现场解密电子投标文件。

U 盘一个，内附现场公示表整套表格（封面、说明、

表1、表2）。

	3.7.5
	投标文件编制要求
	投标文件应有目录、有连续页码（已标价工程量清单可不标页码）。

	4.2.1
	投标截止时间及地点
	时间：2019年3月1日09时30分（北京时间）

电子投标文件：在投标截止时间前通过洛阳市公共资源交易中心网（http://www.lyggzyjy.cn）在线完成上传，并在开标时携带企业CA 锁现场解密电子投标数据（提醒：投标人应考虑投标数据传输耗时以及意外情况的影响，适当提前上传）。

	4.2.2
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间及地点
	时间：2019年3月1日09时30分（北京时间）

地点：洛阳市公共资源交易中心五楼开标  五  室

	5.4
	开标程序
	开标顺序：按递交电子投标文件的顺序唱标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 7 人；

评标专家确定方式：开标前从河南省综合专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，按投标人总得分由高至低推荐2名中标候选人；若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

	10. 需要补充的其他内容   

	10.1
	履约保证金
	履约保证金：中标价的3%

缴纳方式：转账

注：自中标人接到中标通知书之日起20日内通过中标方账户将履约保证金转入招标人指定账户。履约保证金不计利息，退款办法详见施工合同。逾期未缴纳者招标人有权取消其中标资格。

	10.2
	代理报酬
	经招标人同意由中标人交纳招标代理服务费，根据伊滨区政府采购部门文件规定，本项目招标代理服务费按国家收费标准的70%收取。

	10.3
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.4
	招标控制价
	本项目招标控制价为8385100.85元，其中：安全文明施工费：126456.19元；规费：152371.76元,税金     744814.26元。投标人投标报价不得高于招标控制价，否则按废标处理。

	10.5
	付款办法
	地下管网铺设完毕，配套建筑封顶付至合同价的15%；沥青面层、广场铺设完毕付至合同价50%，运动场、绿化工程完工，承担的工程竣工验收合格后，工程款支付到合同价的85%；财政部门完成项目竣工结算，工程款付至审核价的95%；余款作为工程质量保修金逐年退还（竣工验收合格1年后退还余款的50%，竣工验收合格2年后余款付完）  

	10.6
	是否实行计算机辅助评标
	是 ， 在 洛 阳 市 公 共 资 源 交 易 网

（http://www.lyggzyjy.cn）-交易平台上传电子版投标文件。

特别提示：请各投标人提前熟悉电子标操作流程

（0379-69921055）。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目结构、层次、面积：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目图纸设计单位：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目标段划分：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目招标方式：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目承包方式：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量和安全文明工地要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标、文明工地目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

    投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。当投标人投标文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据投标人须知前附表规定的标准对其更新资料进行评审。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。招标人下发的答疑纪要及其它与招投标有关的书面通知等必须经招标办备案盖章，否则一律无效，并不得作为工程量清单、招标控制价和投标报价的依据。
1.11 分包

    见投标人须知前附表。
1.12 偏离

    投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13农民工工资保障金
1.13.1 建设单位按照工程中标价的2%，向招标人方指定账户缴纳农民工工资保障金；

1.13.2总承包施工企业中标后，投标保证金不再退回企业，直接转为农民工工资保障金，若投标保证金不足中标价的2%，须补足2%作为农民工工资保障金；

 1.13.3 投标单位在参与建筑工程项目投标时，必须对农民工工资保障金的问题做出以下承诺：

一是建筑业企业在竞标时必须在标书中如实反映其以前所承建工程中工资支付的情况，需特别注明截止竞标之日，是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

二是建筑业企业在竞标时必须在标书中承诺中标后能够及时、足额存入农民工工资保障金。

三是建筑业企业在竞标时必须在标书中承诺：一旦其承包的建筑工程项目中出现拖欠职工工资情况的，可由建设行政主管部门从工资保障金中先划支。

投标人提交的投标文件不具备以上三项内容的，在评标时对其实行“一票否决”。

1.13.4中标人应及时足额交纳农民工工资保障金（中标价的2%）。

1.13.5如经调查发现建筑业企业没有如实反映工资支付情况，或无故不足额存入工资保障金的，由建设行政主管部门通报批评，并记入建设部门和劳动保障部门的企业诚信档案，并予以相应惩罚。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

投标人须知；

评标办法；

合同条款及格式；

工程量清单； 

图纸； 

技术标准和要求； 

投标文件格式；

投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1投标文件应包括下列内容：

投标函及投标函附录；

法定代表人身份证明和授权委托书（附被委托人的社保证明）；

投标保证金；

已标价工程量清单；

施工组织设计； 

项目管理机构；

拟分包项目情况表；

资格审查资料；

投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 工程量清单报价编制说明：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA 01-31-2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（HA 02-31-2016）》、《河南省通用市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、《河南省2008园林定额》；

2、建设单位报送的工程预算书；

3、工程设计施工图。

4、材料价格按《河南省工程造价信息——洛阳专刊》2018年第5期调整，不全者按同时期市场价计入；

5、本工程采用第四期（2018年7~12月）人工指数；

6、安全文明措施费按豫建标2016[40]号文计取；

7、规费按河南省2016[40]号文件计取；

8、税金按豫建设标2018[22]号文件计取。 

特别说明：

1、本工程混凝土采用商品混凝土，商混运距自行考虑。

2、本工程砂浆采用预拌砂浆；

3、垃圾外运、余土外运的运距按照8km计入；

4、园建部分，运动场器材（乒乓球台、篮球架、足球门、低双杠、高双杠、低单杠、高单杠、平梯）按照甲方送审预算价格以暂估价计入本次造价。 

3.2.2 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证

3.4.1 投标人应在递交投标文件前提交投标保证金，作为其投标文件的一部分；保证数额一般不超过工程概算价的2%，最高不超过80万元；本次投标保证金额见前附表。

3.4.2投标保证金：详见前附表，未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。
 3.4.3 中标人确定后，未中标单位的投标单位的投标保证金，无息退还投标人，招标人及时退还投标人。投标人在投标有效期内撤回投标的，投标保证金不予退回。

3.4.4 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.5 投标人不按本章第3.4.1、3.4.2项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.6 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标的投标人退还投标保证金。

3.4.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

投标人在投标时有弄虚作假、串通投标等违法行为的。

3.5 资格审查资料

投标人投标文件的内容发生重大变化时，投标人在编制投标文件时，应按投标人须知1.4.1要求，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、农民工工资保障金、使用商品砼和预拌砂浆等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，由投标人的法定代表人或其委托代理人盖章并加盖单位公章。委托代理人盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人盖章确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

4. 投标

4.1 投标文件的递交
   4.1.1投标人应在前附表4.1.1 项规定的投标截止时间前和地点递交投标文件。

   4.1.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

   4.1.3逾期递交的或者未按指定方式递交的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在前附表4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点准时开标。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布招标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标办法

6.3.1 本项目采用综合计分法评标，评标办法附后

6.3.2 分部分项工程量清单项目抽取方式以总报价最接近评标基准值的负标价投标人的分部分项清单报价为标准，按每项清单费用合价占全部清单项目报价的比重由大到小选定。

6.3.3 主要材料按抽取方式以总报价最接近评标基准值的负标价投标人的材料报价为标准，按每项材料合价占全部材料报价的比重由大到小选定。

7. 合同授予
7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

（1）投标截止时间止或开标后，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

    招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

    投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

    评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

    与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

    投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

              （项目名称）施工开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	投标人
	密封

情况
	投标

保证
	投标报价

（万元）
	质量

目标
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的标底
	


　　　
招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                            年        月        日
附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

                                编号：

              （投标人名称）：

　　  　              （项目名称）        标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。
                               评标工作组负责人：           （签字）
                                           年         月         日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

                  （项目名称）         标段施工招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日

第三章 合同条款及格式

（GF—2013—0201）
建设工程施工合同
 
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
                    第一部分 合同协议书

发包人（全称）：洛阳伊滨区管理委员会教育中心 
承包人（全称）：                        
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

伊滨区福民工程八号安置小区配套小学室外工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：             
    一、工程概况
    1.工程名称：伊滨区福民工程八号安置小区配套小学室外工程 。
2.工程地点：洛阳市伊滨区。
3.工程立项批准文号：              。

4.资金来源：   财政资金       。

5.工程内容： 本工程包括伊滨区四号安置小区配套小学室外道路及电力、地下给排水管网、广场及场地铺装、景观绿化及围墙、门卫室、公厕等工程量清单范围内全部内容。       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

  施工图纸所含内容 。

   二、合同工期

计划开工日期：  以签发的实际开工报告日期为准  。

计划竣工日期：    签发开工日期+工期   。

工期总日历天数：150日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合 国家质量验收备案标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）        元     角      分(¥         元)；

其中：

安全文明施工费：

     人民币（大写） 元 角  分  (¥      元)；

材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）    /          (¥   /      元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）    /          (¥   /      元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）    /          (¥   /      元)。

2.合同价格形式：总价（中标价）+变更、签证   。

    五、项目经理

承包人项目经理：       。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于      年     月      日签订。

    十、签订地点
本合同在   洛阳伊滨区管委会    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 发包人和承包人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖章后本合同生效。

    十三、合同份数
本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆份。

发包人：  (公章)               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

组织机构代码：                       组织机构代码：                

地   址： 洛阳伊滨区管委会办公大楼   地  址：                                                      

邮政编码：       471000              邮政编码：                    

法定代表人：   魏明奎                法定代表人：                 
委托代理人：                         委托代理人：                 
电  话：   0379－60868885            电  话：                    
传  真：   0379－60868885            传  真：                    
电子信箱：                           电子信箱：                    
开户银行：                           开户银行：                 
账  号：                             账  号：                   
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：除通用合同包含的文件外，招标文件及答疑，招标控制价，补充协议书、双方有关工程的洽商、变更通知书、现场签证、施工图及图纸会审纪要。                                 
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                     ；
资质类别和等级：                    ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                                   ；
通信地址：                                    。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                       有限公司          ；
资质类别和等级：                                    ；
联系电话：                                          ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                             。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地、临时占地、施工道路   
1.1.3.9永久占地包括：                                         
 1.1.3.10临时占地包括：           /                            
 1.3法律

 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《安全生产法》、《建筑质量管理条例》及相关法律法规。      
 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行的施工规范和验收检评标准、安全技术操作规程等。                      
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：                 /                
发包人提供国外标准、规范的份数：                 /                    
发包人提供国外标准、规范的名称：                /                     
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求/ 
合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：

（1）施工合同协议书
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）招标文件、中标通知书（如果有）；
（5）投标函及其附录（如果有）；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：执行通用条款；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套。

发包人向承包人提供图纸的内容：全套设计图纸。

1.6.4承包人文件 
承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：

（1）施工组织（方案）设计
（2）施工月报
（3） 工程款支付申请
（4） 材料、设备认质认价申请
（5）承包人提供的文件的期限为：
第（1）项：开工前7日内提供

第（2）项：每月28日前提供

第（3）项：每个付款节点后3天内提供；

第（4）项：至少在采购前一个月提供，必须考虑采购定制运输周期；

承包人提供的文件的数量为：第（1)、(2)项各两份；第（3)、(4)项各四份；
承包人提供的文件的形式为：书面提供（根据需要报电子格式）；
发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。
1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：现场发包人办公室； 
发包人指定的接收人为：发包人现场代表          ；
承包人接收文件的地点：承包人现场办公室项目     ；
包人指定的接收人为：项目经理              ；  
监理人接收文件的地点：经理现场监理人办公室  ；  
监理人指定的接收人为：监理工程师             。 
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人协助办理手续。
1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目用地红线为界，红线内为场内交通。

      关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

   /     
 1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由发包人承担 。
  1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
     1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：根据相关政策以实调整。
发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：         郭跃安                                         
身份证号：                                                            
职    务：                                                            
联系电话：                                                            
电子信箱：                                                            
通信地址：                                                            
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，组织设计和图纸会审，审核确认有关设计变更和现场签证，工程进度报表以及工程造价的初审，组织工程竣工验收， 有权对认为不合格的工程管理人员及现场操作工人提出撤换要求等相关工作。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7 天
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：“三通一平”、水、电、通讯接至现场，协调处理地下管线邻近物、古树木保护工作，并承担相关费用。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：             /                
发包人是否提供支付担保：             /                
发包人提供支付担保的形式：             /                
承包人
3.1承包人的一般义务
  （5）承包人提交的竣工资料的内容：按住建部规定的竣工资料和竣工图。
承包人需要提交的竣工资料套数：        陆套                   
承包人提交的竣工资料的费用承担：       由承包人承担         
承包人提交的竣工资料移交时间：交工验收后28天                
内承包人提交的竣工资料形式要求：纸质装订成册                
  （6）承包人应履行的其他义务：/ 

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：                                                   
身份证号：                                     
建造师执业资格等级：                                         
建造师注册证书号：                               
建造师执业印章号：                                              
安全生产考核合格证书号：                  
联系电话：                                                     
电子信箱：                                                     
通信地址：承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于20个工作日。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金1万元；3日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金10万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3天的，承包人应承担违约金1万元；擅自离场＞3天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金10万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金1万元；如原项目经理客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换项目经理，承包人应承担违约金10万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。若发包人不同意更换，但承包人坚持更换的，按上述标准加倍承担违约金20万元。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：监理人应在承包人接到第二次更换通知第29日书面通知该项目经理停止工作，并指示暂时停止施工。按照承包人原因引起的暂定施工处理。

3.3 承包人人员承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款。承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：监理人应再次发出通知要求承包人3天之内予以更换，并承担违约责任5000元；若承包人在接到第二次通知3天内仍拒绝更换的，监理人应书面通知该主要施工管理人员停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.5.2款“承包人原因引起的暂定施工”处理。

承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金5000元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换管理人员，承包人应承担违约金5万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

若发包人不同意更换，但承包人坚持更换的，按上述标准加倍承担违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3天的，承包人应承担违约金5000元；擅自离场＞3天的，发包人有权要求承包人更换该管理人员，并承担违约金5万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：      /               
主体结构、关键性工作的范围：         /           
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                                        
其他关于分包的约定：塑胶运动场面层铺设需分包给中国田协场地器材委员会会员单位企业施工。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：           /                  
3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：           是           
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标价的5% ，执行招标文件规定

    4. 监理人

4.1 监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按监理合同执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同执行。
4.2 监理人员

总监理工程师：

    姓名：                                                             
    职务：                                                             
监理工程师执业资格证书号：                                        
联系电话：                                        
电子信箱：                                        
通信地址：                                        
    关于监理人的其他约定：                                  
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）    无授权             
（2）    无授权             
（3）    无授权             
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：      /              
关于工程奖项的约定：      /                 
      5.3隐蔽工程检查

      5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款5.3.2

      监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。

      关于延期最长不得超过：24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

      6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：应当遵守河南省、洛阳市及相关部门安全文明施工的要求，严格按安全标准组织施工，杜绝死亡事故；承包人应承担自身原因引发事故所有责任并赔偿一切损失，随时接受发包人及第三方监督检查，并按要求实施整改。
承包人采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。

承包人负责施工现场所有人员的安全以及第三方的人身安全，并承担全部责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人负责管理施工场地（包括生活区在内）的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责并承担相应责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，监理人审核并报发包人备查。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：工地保证达到市级文明工地要求，承包人还应与发包人签订安全文明施工协议书并遵守。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     安全文明施工基本费随进度款按比例同期支付。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
    7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：技术准备和技术创新，明确质量通病的防治措施、成品保护措施、季节施工措施、质量及安全事故应急预案、回访保修服务措施等。

     7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：【执行通用条款7.1.2】
      发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：【执
行通用条款7.1.2】

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：【执行通用条款7.2.2】。
    7.3 开工

7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款7.3.1。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：周边环境协调、腾地等应在开工日期前完成。

     关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：邻边建筑物、古树、名木、地下管线、控制点位等的保护工作在开工之日前完成。

7.3.2 开工通知

因发包人原因（国家政策及活动影响、外界环境等第三方因素除外）造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

    （7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：设计变更、签证、停水、停电等。
7.5.2 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延误一天罚款5000元，结算时从工程款扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：10万元 
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：地震、地陷、冒水等不可预见情形、承包方应及时报告发包人，协商处理，其费用和工期延误由发包人承担。
7.7 异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

1）  烈度6级以上地震          ；
（2）  大风7级以上              ；
（3）  日降雪量10mm以上        ；
（4）  空中坠落物                ；
（5）  五年未遇的洪水            ；
（6）  日降雨量大于50mm的雨日超过一天          ；
（7）  日气温超过38℃的高温大于3天              ；
（8）  日气温低于-20℃的严寒大于3天              ；
（9）  200mm以上持续的特大暴雨                  ；
7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：        /           
8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人负责保管，保管费按有关规定计取。
8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：用于工程的全部材料、工程设备。
8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：现场周边市政道路已到位
9. 试验与检验

      9.1.2试验设备与试验人员

      试验设备施工现场需要配置的试验场所：    /     
      施工现场需要配备的试验设备：    /     
      施工现场需要具备的其他试验条件：    /     
      9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：/

      10.变更

      10.1变更的范围关于变更的范围的约定：变更的范围执行通用条款10.1，且需符合伊滨区有关变更签证的相关规定程序（伊滨区财政投资评审业务管理暂行办法），否则发包人不予认可，结算时不予增加，由此造成的损失由承包方负担。
     10.4变更估价

     10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:

关于变更估价的约定: 
（1）已标价工程量清单或预算书中有相同项目的，按照相同项目综合单价确定；

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更项目的，按照承包人投标描述承诺的变更签证浮动率以投标文件项目单价下浮确定变更工程项目的单价，最终经监理及发包人审核、批准后的综合单价作为结算依据。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、洛阳市工程造价管理机构发布的当期《洛阳市建设工程材料基准价格信息》和承包人描述承诺的变更签证浮动率为依据，以投标文件项目单价下浮确定变更工程项目的单价，并报发包人和造价咨询人共同审核确认后进行调整。

（4）因变更引起的价格调整与竣工结算款一同支付。
10.5 承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7个工作日内审批完毕。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                       /                         。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取地1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /              
10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /              
11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：          是             。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3 种方式对合同价格进行调整：

第1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/
 第2 种方式：采用造价信息进行价格调整     /   
第3 种方式：其他价格调整方式：约定的钢材、商混、水泥（预拌砂浆）、加气砌块主材价格调整以投标报价和造价管理部门发布的基期材料信息价两者中的较高价为基准价，与施工同期造价管理部门发布的材料信息价（河南省造价信息洛阳专刊）进行比较,材料单价涨跌幅超过基准价± 5%时，其超过部分据实调整，并按国家规定调整税金。
12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、总价（中标价）+变更签证。
总价包含的风险范围：发包人与承包人共同承担调价风险的材料范围为：钢材、商混、水泥（预拌砂浆）、加气砌块。
风险费用的计算方法：  参照11.1 市场价格波动引起的调整                         
风险范围以外合同价格的调整方法：  /   
2、单价合同。
综合单价包含的风险范围：        /                     
风险费用的计算方法：             /                    
风险范围以外合同价格的调整方法：     /                    
3、其他价格方式：                /         
12.2预付款
12.2.1预付款的支付          /             
预付款支付比例或金额：          /             
预付款支付期限：          /             
预付款扣回的方式：          /             
12.2.2预付款担

保承包人提交预付款担保的期限：/ 。预付款担保的形式为：/ 。

12.3计量

计量原则工程量计算规则：按合同约定、图纸及变更和定额计算规则计量。
13.3.2计量周期关于计量周期的约定：按付款节点进度计量。

单价合同的计量关于单价合同计量的约定：          /             。

13.3.3总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：          /             。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /             。

12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4工程进度款支付

12.4.1关于付款周期（节点）的约定： 
地下管网铺设完毕，配套建筑封顶付至合同价的15%，沥青面层、广场铺设完毕付至合同价50%，运动场、绿化工程完工，承担的工程竣工验收合格后，工程款支付到合同价的85%；财政部门完成项目竣工结算，工程款付至审核价的95%；余款作为工程质量保修金逐年退还（竣工验收合格1年后退还余款的50%，竣工验收合格2年后余款付完） 。

12.4.2进度付款申请单的编制

 关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款12.4.2。

 12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：          /             。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每个付款节点3 天内申请单提交监理审核。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：        /          。

12.4.4 进度款审核和支付

     (1)监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款12.4.4。

     发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款12.4.4。

     (2)发包人支付进度款的期限：执行通用条款12.4.4。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 
12.4.6支付分解表的编制
2 、总价合同支付分解表的编制与审批：          /            
3 、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：          /            
3.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24 小时。

13.2竣工验收

13.2.竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：承包人向监理人报送竣工验收报告，执行通用条款
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每逾期一天，以未支付的节点款项为基数，按照银行同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：最晚不得超过竣工验收完成后3个月。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按当地最低工资标准承担1名安保人员工资。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担各项费用。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序工程试车内容：执行通用条款。

(1)单机无负荷试车费用由承包人承担；

(2)无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /            。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：          /            。
14.竣工结算
14.1竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用条款.

竣工付款申请单应包括的内容：1、竣工结算合同价格；2、发包人已支付的款项；3、已支付的合同价款；4、签证单等资料。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款14.2。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款14.2。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款14.2。
    14.4最终结清

14.1.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。
   14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款14.4.2。

     （2）发包人完成支付的期限：执行通用条款14.4.2。

     15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    是    。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2） 种方式：

质量保证金保函，保证金额为：          /          
   5    %的工程款
其他方式：          /          
15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
    （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：                    
  关于质量保证金的补充约定：                    。

15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：按质量保修书约定期限
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按质量保修书约定期限
违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 执行通用条款16.1.1     。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行合同。

（3）发包人违巴拉巴拉第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：         /       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：顺延工期和承担经济损失。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：顺延工期和承担经济损失。
（7）其他：         /       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用条款16.2.1。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：违约一次罚款5000元，拒不纠正违约行为的，发包人有权解除合同。

16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：由承包人承担相应的经济损失和合同价10%的违约金。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行通用条款。

    17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：         /       。

18.3其他保险

    关于其他保险的约定：承包人为施工现场的全部人员办理意外伤害保险（按洛阳市相关规定执行） 。
    承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     是   。

    18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

    20.争议解决

20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /       
选定争议评审员的期限：         /       
争议评审小组成员的报酬承担方式：         /       
其他事项的约定：         /       
20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：         /       
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2 种方式解决：

（1）向         /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地有管理权的人民法院起诉。

20.补充约定
1.发包人的其余外包工程不计总承包协调费。
        2 .附件：运动场及器材标准和要求

一、硅PU塑胶球场：
硅PU球场所用材料必须获得中国环境标志产品Ⅰ型认证证书。
二、足球场人工草：
(1)质量要求：人造草坪产品通过NSCC 国体认证，并提供认证证书。

(2)环保要求：人造草坪产品必须提供中国环境标志产品证书。
三、运动场各面层完工后需现场见证取样送至中国田径协会认定授权的检测机构，对国家相关标准规定的物理性能和包括苯、甲苯、二甲苯、甲苯二异氰酸酯（TDI）、重金属等有害化学物质进行全项检测并达到合格标准，检测费用施工单位自负。
四、技术要求
投标人所选用的面层材料必须符合本技术要求。
主要材料要求：硅PU球场（厚度5mm），人工草（草丝50mm，挤出型加筋优质单丝草），材料均应选用优质、环保型产品。
（一）硅PU球场技术要求
1、硅PU总厚度：5mm。
2、PU球场各项技术指标要求参照GB/T14833-2011执行。
3、PU球场基础为沥青面。
4、施工要求：在做完沥青基础以后，待沥青完全干透后，先将地面打磨、清洗
和找平后，待到整个篮球场地的基础完全干净和干燥以后，再进行 硅 PU 篮球场的规 范施工程序。
（１）均匀的刮涂一层球场专用底胶；
（2）材料刮涂弹性层，刮两道弹性层，一道的厚度约2ｍｍ，总厚度约4㎜左右；
（３）用硅PU 加强料再涂一层加强层，促进弹性层与面层的粘合，总厚度约1㎜左右；
（4）面漆加防滑粉涂刮两层面，厚度约0.075㎜左右；
（5）最后在面层以上面做蓝球场的划线。总共百度为 5㎜。
5、PU球场竞赛区塑胶坡度、厚度、平整度、边缘粘结、色泽、标准线、点位标志等项技术指标必须达到国际田联要求。
6、场地排水要求：表面要求在雨后20分钟以后无积水。
7、球场划线部分：聚氨酯划线漆。
（二）人工草技术要求
1、挤出型加筋单丝草，草簇编织,10500针/m2；颜色为墨绿色和苹果绿。
2、草高50mm（±2mm），草丝宽度0.68mm（±0.02mm），草丝厚度155μm（±6μm） 。
3、底布采用黑色复合纤维网格底布。
4、颗粒使用TPE颗粒。
5、产品质量按照《体育用人造草(GB/T20394-2006)》达到优等品标准。
（三）体育器材要求
	序号
	器材名称
	单位
	配备数量
	技术参数

	1 
	低单杠
	付
	2
	低单杠(通过NSCC国体认证)

1.地埋可靠安全

2.立柱φ114mm钢管或其他同等强度的钢管焊接而成，壁厚不少于2.5mm；间隔钢管壁厚不小于3mm

3.各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊；表面色泽一致，无漏漆、挂漆、皱漆

4.符合GB19851.1、GB19272有关要求

	2 
	高单杠
	付
	2
	高单杠(通过NSCC国体认证)

1.地埋可靠安全

2.立柱φ114mm钢管或其他同等强度的钢管焊接而成，壁厚不少于2.5mm；间隔钢管壁厚不小于3mm

3.各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊；表面色泽一致，无漏漆、挂漆、皱漆

4.符合GB19851.1、GB19272有关要求

	3 
	低双杠
	付
	2
	低双杠(通过NSCC国体认证)

1.地埋可靠安全

2.立柱φ114mm钢管或其他同等强度的钢管焊接而成，壁厚不少于2.5mm；间隔钢管壁厚不小于3mm

3.各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊；表面色泽一致，无漏漆、挂漆、皱漆

4.符合GB19851.1、GB19272有关要求

	4
	高双杠
	付
	2
	高双杠(通过NSCC国体认证)

1.地埋可靠安全

2.立柱φ114mm钢管或其他同等强度的钢管焊接而成，壁厚不少于2.5mm；间隔钢管壁厚不小于3mm

3.各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊；表面色泽一致，无漏漆、挂漆、皱漆

4.符合GB19851.1、GB19272有关要求

	5
	平 梯
	付
	1
	平 梯(通过NSCC国体认证)

1.地埋可靠安全

2.立柱φ114mm钢管或其他同等强度的钢管焊接而成，壁厚不少于2.5mm；间隔钢管壁厚不小于3mm

3.各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊；表面色泽一致，无漏漆、挂漆、皱漆

4.符合GB19851.1、GB19272有关要求

	6
	篮球架
	付
	2
	篮球架(通过NSCC国体认证)

一、篮球架符合GB19851.3和GB19272要求。

二、篮球架型式：地埋式。

三、篮板：可采用有机玻璃、钢化玻璃、SMC三种材料。采用有机玻璃、钢化玻璃的篮板四周有铝合金边框保护。

1.有机玻璃：厚度不小于8mm.。

2.钢化玻璃：厚度不小于12mm。

3.SMC面板：符合GB/T 15568-2008标准中规定的M2S2F3中SMC片材的技术要求。台面稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形、耐老化程度高。篮球板面板厚度不小于5mm。

四、五金件:螺钉,螺母为防锈钢件防锈级别与器材使用寿命相匹配,并加防盗帽。

五、安全性能：框架与配种整付设计合理，符合力学和相关安全标准。

	7
	足球门
	付
	1
	足球门(通过NSCC国体认证)

1.应符合GB/T19851.15的要求，2号门

	8
	乒乓球台
	张
	10
	乒乓球台(通过NSCC国体认证)

1.户外乒乓球台；满足学校体育教学、训练需要,符合GB/T19851.7的要求。

2.台面由两个半张台面组成两种类型。

3.球台面板采用SMC状模压增强塑料材料，由不饱和树脂材料、引发剂、增强剂、低收缩添加剂、硬模剂、着色剂、交联剂组成、整体高温模压一次成型，能承受足够的静载荷，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等。台面材料稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨、阻燃，环保不易变形零收缩，耐老化程度可达20年(非人为破坏)；

4.球台台面的颜色为蓝色，表面无光泽，台面光泽度按QB/T3905-1999之3.6进行测量；端、边线和中线涂白色，厚度没有手感凸起感觉；

5.球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷；

6.支腿采用彩虹型支腿，其结构台腿圆管φ60mm；壁厚3.0mm，安装方便，结构稳定，与地面牢固连接；

7.球台网及网架应采用金属制件，厚度5mm，用内六角螺丝固定在球台上，结构稳定。防锈、防松、防盗、防损坏；

8.所有紧固件均采用不锈钢螺栓、螺母，并加防盗帽；

9.所有腿架链接板等必须采用磷化工艺，静电粉沫喷涂处理，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者健康；


注：所有体育器材必须通过（Nscc）国体认证。

3、其余部分建筑材料约定后期安装所需电线、插座、给排水管材、灯具、窗户型材等均需使用一线品牌产品，承包方可自主选择品牌，具体品牌范围约定如下：
（1）电线：金杯电工、远东、正泰、熊猫、德力西
（2）插座：飞雕（上海）、公牛、正泰、鸿雁（杭州）、德力西、飞利浦
（3）管材：联塑、金牛、日丰、伟星、保利
（4）灯具：三雄极光、雷士、佛山照明、飞利浦
（5）防水卷材：北京东方雨虹、盘锦禹王、长葛金拇指
工程质量保修书
发包人（全称）： 洛阳伊滨区管理委员会教育中心   

　　承包人（全称）：                          

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就伊滨区福民工程四号安置小区配套小学室外配套工程 （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
   本工程的保修范围为合同的承包范围   。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为     5   年；
3．装修工程为     2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；
5．供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；
6．给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下： 绿化项目竣工后2年内保活  。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为    24    个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：      /         。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)： 洛阳伊滨区管委会教育中心  承包人(公章)：               
地  址： 洛阳伊滨区管委会办公楼 地  址：                    号院
法定代表人(签字)：              法定代表人(签字)：           
电  话：                      电  话：     
传  真：                    传  真： 

电子信箱：                  电子信箱：                  
开户银行：                   开户银行： 
账  号：                     账  号： 
第四章 工程量清单

工程量清单说明

本项目清单为电子版，请投标单位登录洛阳市公共资源交易网-洛阳市电子招投标交易平台入口在线下载。
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                                。

2、投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：

2.5暂估价的数量及拟用子目的说明：

第五章 图  纸

（另附）

本项目图纸为电子版，请投标单位登录洛阳市公共资源交易网-洛阳市电子招投标交易平台入口在线下载。

第六章 技术标准和要求

                                        （详见图纸）

第七章 投标文件格式

                                            （项目名称）
投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

洛阳市建设工程廉洁自律承诺书

为切实加强工程建设领域的党风廉政建设，严格遵守廉洁从业的有关规定，有效预防和制止各种违法违纪行为和腐败问题的发生，确保把工程项目建设成为廉洁工程，促进经济社会又好又快地发展，作为                                 工程建设的      单位，特向市委、市政府做出如下庄严承诺：
    一、严格遵守党纪国法和各项政策规定，将廉政建设和廉洁从业的各项要求贯彻始终，廉洁自律，加强监督，保证将工程建设成廉洁工程。

二、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平的原则，依法合规参与竞争，努力推进诚信建设，决不从事任何不正当竞争和任何违法违纪行为。

三、建立并落实党风廉政建设和廉洁从业责任制，健全行之有效的规章制度，在工程报批立项、招标投标、资金运用、物资采购、设计变更、预算决算、质量认证、工程验收和设计、施工、监理过程中不以任何形式以权谋私、以工程谋私、索贿受贿，直接或变相行贿搞商业贿赂。

四、建立工程质量监管保证体系。严格按照国家各项相关法规和技术规范从事设计、施工、监理，确保工程设计、施工组织、质量监理全部依法合规，争创优质工程。

五、建立安全生产监管保证体系。按照国家各项相关法律和技术规范，在工程建设中落实安全生产“三同时”要求，确保施工人员和其他相关人员生命及人身安全，严防各类安全事故的发生。

六、遵守财经法规，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格控制开支，最大限度地压缩工程费用，节约资金。

七、定期不定期地对工程建设中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，同时主动接受外部有关部门依法依纪的监督检查，及时发现和整改存在的各种问题。

八、如在工程建设中发生违法违纪行为和腐败问题，自愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任。

承诺单位：（签章）

法人代表：

时    间：         年     月     日
洛阳市工程建设项目廉洁自律告知书

为维护公平竞争的市场秩序,从源头上有效预防和制止违法违纪行为和腐败问题的发生,促进工程项目建设廉洁优质高效，现就有关事项告知如下：

1、严格遵守工程建设项目的法律、法规及规章制度。

2、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平、诚信的原则；

3、严格执行工程建设项目合同文件，自觉按合同办事；

4、严格执行工程建设项目招标投标、物资采购、设计变更、质量认证、安全生产等各项规定；

5、严禁为了获取不正当的利益而损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

6、严禁向项目建设单位和相关职能部门及有关人员赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等，不直接或变相行贿搞商业贿赂；

7、加强内部监督，并自觉接受有关职能部门对工程建设情况的监督检查；

8、严格执行廉洁从业各项规定，并向市委、市政府作出廉洁自律承诺。

违反上述告知事项造成不良影响或严重后果的，按照国家有关法律法规予以处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

本人已认真阅读并充分理解以上条款，并代表所属单位严格遵守。

法人代表签名：         单位：            日期：

目    录

投标函及投标函附录

法定代表人身份证明

授权委托书（附被委托人社保证明）

投标保证金 

已标价工程量清单

施工组织设计

项目管理机构

拟分包项目情况表

资格审查资料

其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标报价，变更签证浮动率           ，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            ，安全目标               ，文明工地目标                     。

2.项目经理：                （注册编号：                    ）。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。
5.我方承诺若中标后按招标文件要求缴纳招标代理服务费。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形；若存在上述情况我方承诺赔偿招标人和招标代理机构的相关损失。

7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                   
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

（二）投标函附录

	工程名称
	

	投标单位
	

	项目经理
	
	级别
	

	变更签证浮动率（%）
	

	投标报价（元）
	大写                   小写           

	扣除规费、安文费、

税金后报价（元）
	大写                   小写                    

	规费（元）
	大写                   小写           

	安文费（元）
	大写                   小写           

	税金（元）
	大写                   小写           

	扣除安文费后的

措施项目费用(元)
	大写                   小写           

	工期（日历天）
	

	备注
	规费、安文费、税金足额计取，计入合同总价

	农民工工资保障金承诺
	约定
	承诺

	
	1.以往所承建工程项目中，是否存在工资的克扣或拖欠情况；
	

	
	2、建筑业企业在竞标时必须在标书中承诺中标后能够及时、足额存入农民工工资保障金。


	

	
	3.其承包的工程项目一旦出现拖欠农民工工资，是否可由建设行政主管部门从工资保障金中先予划支；
	

	
	投标人提交的投标文件不具备出现承诺的，在开标时对其实行“一票否决”。


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 投标人：                 （盖单位章）

       年       月       日           

三、授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
       年       月       日

四、投标保证金
（转账凭证及基本账户开户许可证复印件）
五、已标价的工程量清单


（投标人依据《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500-2013]及本工程工程量清单自行填报）

六、施工组织设计

1. 
投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明主要施工方法；项目经理部及劳动力配置计划；主要施工机械、设备供应计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全文明施工的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；工期网络图；施工总平面布置图等。

2. 
施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表应采用网络图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、拟分包项目情况表
	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电 话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


九、资格审查资料

1、投标邀请书或网上邀请截图加盖公章即可；

2、资质条件：投标人应具有独立法人资格，持有有效《营业执照》，同时具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级（含）以上资质和市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质，并具备有效的安全生产许可证；

3、项目经理资格：拟任项目经理具有市政公用工程专业二级（含）及以上注册建造师资格证书（不接受临时建造师）及有效的安全生产考核合格证（注：拟派的项目经理不得在其他在建项目中担任职务并出具无在建项目承诺书）；
4、财务要求：投标人须提供2015-2017年度经第三方审计机构出具的审计报告（公司成立不足三年的需提供自公司成立以来的）；
5、业绩要求：投标人近三年完成过合同额不低于850万元的市政或园林绿化工程项目（提供中标通知书原件和合同原件，时间及金额均以中标通知书日期为准）。

6、信誉要求：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕15号）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的投标人将被拒绝参加投标，投标人必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印，分别装订入投标文件正副本（应当将信用记录清晰展开打印，否则视同未提供）。

    7、其他要求：

（1）投标人拟派项目经理和被委托人须为本单位员工，并提供劳动合同及2017年1月以来连续12个月由本公司为其缴纳的社保证明；（注：社保证明指社保部门出具的在本单位缴纳社保的明细原件加盖社保部门印章或在社保部门官方网站下载的带有社保机构印章的证明材料，加盖申请人公章）
（2）投标人须提供2018年1月以来中任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料复印件加盖公章：主要是指投标人有效期内的税务登记证（申请人提供加载有统一社会信用代码“三证合一”营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的申请人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

注:以上证明资料附复印件并加盖单位公章； 
十、项目经理无在建工程承诺书
（格式自拟）

十一、其它材料

                                            （项目名称）
投  标  文  件

（现场公示表）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

说
明

1、投标人应将《现场公示表》拷入 U 盘， U 盘中的内容应与电子投标文件中填报的业绩一致。表格不够可自行增减。
2、整套表格（封面、说明、表 1、表 2）附在电子投标文件中。《现场公示表》U 盘密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。
3、不提供或没有在开标现场公示的业绩，资格审查及评标时不予认可。

4、投标人或其他利害关系人对公示的内容有异议的按照相关法律法规提出异议、投诉，并同时提交相关证明材料。

现场公示表

表 1、投标企业近三年完成过合同额以来（以合同签订日期为准）的同类项目施工业绩。

	投标单位名称（加盖公章）
	

	序号
	项目名称
	合同金额

（万元）
	合同签订时间
	项目完成时

间
	项目经理姓名及证

书注册编号
	发包人名称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


现场公示表

表 2、拟任项目经理近三年以来以项目经理的身份承担过的同类项目施工业绩。（以中标通知书时间为准）
	投标人名称（加盖公章）
	

	序号
	项目名称
	合同金额

（万元）
	合同签订时间
	项目完成时

间
	项目经理姓名及证

书注册编号
	发包人名称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	按得分高低顺序推荐第1～2 名为中标候选人。

	2
	形式审查标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	签字盖章要求
	签字、盖章均符合招标文件要求

	3


	响应性

评审

标准


	投标报价
	投标人的投标报价不得超出控制价

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	工期
	见第二部分投标人须知前附表1.3.2

	
	
	质量要求
	见第二部分投标人须知前附表1.3.3

	
	
	安全目标
	见第二部分投标人须知前附表1.3.4

	
	
	文明工地目标
	见第二部分投标人须知前附表1.3.4

	
	
	投标有效期
	见第二部分投标人须知前附表3.3

	
	
	投标保证金
	见第二部分投标人须知前附表3.4


第一条  本办法适用于我市行政区域内进行工程量清单招标的房屋建筑、安装、装饰装修、市政基础设施工程的施工招标评标活动。
第二条  建设工程施工招标评标工作，在工程所在地县级以上建设行政主管部门及相关部门监督下，由该工程评标委员会具体负责进行，其它任何单位或个人均不得干涉评标工作。依照有关规定应进入公共资源交易中心平台的建设工程，其招标评标工作应在公共资源交易中心进行。
第三条  评标委员会
（一）评标委员会的人数为五人以上单数。评标专家由招标人在监督人员的监督下于评标当天随机抽取，在中标结果确定前予以保密。招标控制价在三千万元以下（含三千万元）的工程项目不少于5人、三千万元以上一亿元以下（含一亿元）的工程项目不少于7人、一亿元以上的工程项目不少于9人。
评标委员会由招标人的代表和省行政监督部门确定的招标评标专家库中的经济和技术评标专家组成。其中评标专家不得少于评标委员会人数的三分之二。
应进入公共资源交易中心平台的建设工程施工招标评标的评标专家，应在公共资源交易中心的评标专家库中随机抽取。
（二）评标委员会中招标人的代表应为本单位熟悉相关业务的在职人员。
（三）评标委员会的组成人员中必须有两名以上具有注册造价师资格的评委。
第四条  招标人应按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）的有关规定，在招标文件中明确规定计价风险的内容及范围，合理分担风险，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围。在下列三种情况下，必须调整合同价款：

（一）国家法律、法规、规章和政策发生变化；

（二）省级主管部门发布的人工费调整；

（三）由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格的调整。

第五条  招标工程量清单
招标工程量清单是工程量清单计价的基础，作为编制招标控制价、投标报价，计算或调整工程量、索赔等的依据之一，应以单位（项）工程为单位编制，清单由分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费和税金项目组成。招标工程量清单必须作为招标文件组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。

招标人应当在招标文件中提供符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、河南省现行计价依据规定的工程量清单的纸质文件和电子数据文件。 

第六条  招标控制价
（一）招标人应设招标控制价，招标控制价是招标人控制招标工程造价的最高限价。
（二）招标控制价应由具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。
（三）招标控制价应依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡建设部16号令）和《河南省建设工程工程量清单招标控制价管理规定》（豫建设标〔2010〕24号）和招标文件的要求编制。
（四）招标控制价应在发布招标文件时公布(单列安文费、规费、税金)。
政府投资工程的招标控制价，需由政府财政或审计部门审核的，在审核中发现招标控制价未执行本条第（二）、（三）款规定，应书面通知招标人或原编制单位纠正后公布。
招标人在公布招标控制价时，应将招标控制价及有关资料报工程所在地工程造价管理机构备查。
（五）投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未执行本条第（二）、（三）款规定的，应在招标控制价公布后5天内向相关招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。工程造价管理机构在接到投诉书后应在2个工作日内进行审查。
工程造价管理机构应在不迟于结束审查的次日将是否受理投诉的决定书面通知投诉人、被投诉人以及负责该工程招投标监督的招投标管理机构。
工程造价管理机构应当在受理投诉的10天内完成复查，特殊情况可适当延长，并做出书面结论通知投诉人、被投诉人及负责该工程招投标监督的招投标管理机构。
当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应责成招标人改正。
招标人根据招标控制价复查结论需重新公布招标控制价的， 其最终公布时间至招标文件要求提交投标文件截止时间不足15天的，应相应延长递交投标文件的截止时间。
第七条  投标报价
投标报价中已标价工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须同招标人提供的一致，并按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡建设部16号令）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA03-31-2016）、《河南省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘污染防治费管理的通知》〔豫建设标〔2017〕30号〕和招标文件的要求编制，纸质文件在规定处加盖印章和签字。
分部分项工程应按招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定综合单价。综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用。招标文件中提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。
在提交投标文件时，应同时提交与投标报价内容相符的电子文件，并按要求提交。

编制的工程量清单、招标控制价以及投标报价，电子文件应当符合（《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013））和河南省《建设工程造价软件数据交换标准》（DBJ41/T087-2008）。

第八条  采用工程量清单招标的工程项目开标后，由评标委员会对投标文件进行基础性数据分析和整理（清标），按照附件《商务标清标内容》，形成清标结果；或者由招标人委托专业咨询机构进行清标。

第九条  投标文件的评审分初步评审和详细评审两个阶段。 

初步评审是指评标委员会按招标文件要求对所有投标文件真实性、符合性、响应性和重大偏差逐一评审，经审查不符合招标文件要求的，不再进入详细评审阶段。 

真实性是指投标文件中没有《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39、40、41、42条所禁止的相互串通投标、以他人名义投标、弄虚作假的情形。

重大偏差是指投标文件存在标的物、价格、工期、质量、付款方式、承诺等不符合招标文件实质性要求的情况。

详细评审是对初步评审合格投标文件的技术标、商务标、综合（信用）标按照招标文件中明确的评标办法以列表、随机抽取的方式进行分析、比较和评审。 

初步评审和详细评审经审查后应写出评审意见。 

第十条  投标人未响应招标文件实质性要求，发生下列情况之一者，按废标处理：
（一）未按招标文件规定加盖印章的；
(二)投标人的投标报价高于招标控制价或低于成本价的；
（三）未按招标文件规定编制各项报价的； 

（四）投标报价与其组成部分、工程量清单综合合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审判定的； 

（五）规费和税金、安全文明施工费违背工程造价管理规定的；

（六）分部分项工程、措施项目清单报价中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量与招标文件的清单不一致的；

（七）未提交电子投标数据的；
（八）未按招标文件要求对工程质量、安全（文明工地）、工期做出承诺,或承诺达不到招标文件要求的；
（九）未按照暂列金额或者暂估价编制投标报价的；

（十）技术标（施工组织设计）得分低于招标文件要求的；
（十一）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（十二）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（十三）其它未实质响应招标文件要求的。
第十一条  对被界定为废标、无效投标的投标文件，不再进入详细评审。
第十二条  规费、税金、安全文明施工费属于不可竞争费用，应按河南省现行的计价依据及其计价办法的规定单列，不参与商务标评审。
第十三条  评标办法分为经评审最低投标价法和综合计分法，由招标人结合工程的实际情况自行选择评标办法。
第十四条  采用经评审最低投标价法评标的，评标委员会按下列程序进行评标：
一、技术标
技术标可采用暗标或明标。各评委独立评审，评标委员会对投标人的技术标采用综合评议作出“可行”和“不可行”认定。有意见分歧时，以少数服从多数的原则确定。其中有一项为“不可行”，此投标人的技术标结果为“不可行。评标委员会认为技术标“不可行”的，应当在评标报告中注明原因或理由，其商务标不再评审。可行的技术标少于3家有效投标人，不再进行商务标评审，应重新招标。
1．施工方案和技术措施         可行/不可行
2．质量管理体系与措施         可行/不可行  

3．安全管理体系与措施         可行/不可行
4．环境保护管理体系与措施     可行/不可行  

5．工程进度计划与措施       
可行/不可行
6．拟投入资源配备计划……     可行/不可行
7．施工进度表或施工网络图     可行/不可行
8．施工总平面布置图           可行/不可行
9．在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术         可行/不可行
10．新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用                         可行/不可行
11．企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理                 可行/不可行
12．内容完整性和编制水平       可行/不可行
二、商务标
对技术标认定为“可行”的，评标委员会对其商务标按有效投标报价从低到高的顺序进行详细评审。详细评审包括分部分项工程量清单、措施项目和主要材料项目。
（一）分部分项工程
1．按招标文件规定的办法抽取分部分项工程量清单项目，抽取的数量按总清单项目数的30%比例抽取。
⑴ 按30%抽取的项目数大于或等于15项时，按30%抽取项目数，但最多不超过50项；
⑵ 按30%抽取的项目数少于15项时，按15项抽取；
⑶ 工程量清单项目总数少于15项时，全部抽取；
⑷ 招标文件另有规定的从其规定。
2．分部分项工程项目综合单价按有效投标人综合单价的算术平均值(当有效投标人5名及以上时，去掉一个最高、一个最低值)作为基准价。
3．当投标人抽取的综合单价低于基准价12%的工程项目数量超过抽取数量的50%时，评标委员会应对其质询。
（二）措施项目
措施费项目按有效投标人措施费报价的算术平均值(当有效投标人5名及以上时，去掉一个最高、一个最低值)作为基准价，低于基准价20%的措施费报价，评标委员会应对其质询。
（三）主要材料项目
主要材料项目依据招标文件规定的方式抽取，材料多于10项抽取10项，材料少于10项的，全部抽取。分析材料单价报价是否合理。主要材料单价按参与平均投标人材料单价的算术平均值(当有效投标人5名及以上时，去掉一个最高、一个最低值)作为基准价，当投标人抽取的材料单价低于基准价12%的材料数量超过抽取数量的50%时，评标委员会应对其质询。
评标委员会对以上三项的质询结果，其中有一项认为不能合理说明或提供相应证明材料的，评标委员会可判定为报价不合理。经评标委员会评审，定为合理报价的，按照有效投标报价从低到高的顺序，依序推荐中标候选人。
第十五条  采用综合计分法评标的，评标委员会应从技术标、商务标、综合（信用）标三个方面进行评标。
综合计分法是指评标委员会根据招标文件要求，对其技术标、商务标、综合（信用）标三部分进行综合评审。技术标的权重占30%，商务标权重占60%，综合（信用）标的权重占10%。其主要内容和分值如下：
一、商务标：60分
（一）工程量清单总报价：30分
评标基准价＝招标控制价×K+投标报价×（1－K）
其中：投标报价为各投标人有效投标报价（不含不可竞争费，下同），去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时（不含5家），则以所有有效投标报价的算术平均值作为投标报价。
K为招标控制价权重系数，0.1≤K≤0.5，精确到小数点后2位，在开标现场随机抽取。
投标报价与评标基准价相等得基本分20分。当投标报价低于评标基准价时，每低1%在基本分20分的基础上加2分，最多加10分；当投标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%在满分30分的基础上扣3分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%在基本分20分的基础上扣2分，扣完为止。
（二）分部分项工程量清单项目综合单价：15分
1．按招标文件规定的办法抽取分部分项工程量清单项目，抽取的数量按总清单项目数的30%比例抽取。
⑴ 按30%抽取的项目数大于或等于15项时，按30%抽取项目数，但最多不超过50项；
⑵ 按30%抽取的项目数少于15项时，按15项抽取；
⑶ 工程量清单项目总数少于15项时，全部抽取；
⑷ 招标文件另有规定的从其规定。
2．工程量清单项目综合单价的分值（Fi）为：
Fi=15∕m （其中：i：工程量编号   m：清单抽取数量）
3．清单项目综合单价以各有效投标报价的（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）清单项目综合单价的算术平均值作为综合单价基准值。
4．在综合单价基准值95%–103%范围内（不含95%和103%），每项得Fi分；在评标基准值90%–95%范围内（含90%和95%）每项得Fi/2分。
5.超出该范围的不得分。
（三）措施项目报价： 5分
措施项目基准值=各投标人所报措施项目费（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）的算术平均值。投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分3分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低1%在基本分3分的基础上加0.2分；当投标报价低于措施项目基准值10%～15%（含15%）时，为5分；当投标报价低于措施项目基准值15%（不含15%）时，每低1%在满分5分的基础上扣0.4分，扣完为止；当高于措施项目基准值时，每高于1%时，在基本分3分的基础上扣0.2分，扣完为止。
（四）主要材料单价：10分

1.按招标文件规定的办法最高抽取10项材料，如材料数量少于10项时，全部抽取。
2.材料单价以参与平均投标人的（当参与平均投标人5家及以上时，去掉1个最高、1个最低值）材料单价的算术平均值作为基准值。
3.材料单价的分值（Fi）为：
Fi=10∕m （其中：i：材料名称   m：材料抽取数量）
4.在材料基准值95%-103%范围内（不含95%和103%），每项材料得Fi分；在材料基准值90%-95%范围内（含90%和95%），每项材料得Fi/2分；
5.超出该范围的不得分。
二、技术标（施工组织设计）：30分
投标文件技术标的评分标准如下，招标文件另有规定的从其规定：

1.主要施工方法：2分

（1）施工准备   0.2分；

（2）确定各施工过程的施工顺序   0.3分；

（3）分部、分项尤其是主要施工过程的施工方法   1分；

（4）冬、雨季施工措施   0.5分。

2.项目经理部及劳动力配置计划：1分；
（1）项目经理部组成情况  0.5分； 

（2）分部、分项工程所需工种类别和级别   0.3分；

（3）分阶段施工计划投入劳动力人数   0.2分。

3.主要施工机械、设备供应计划：1分

（1）满足工程施工所需的机械数量及供应计划（其中市政道路工程：自有（石）灰土拌合及配套施工机械设备、水泥稳定碎石基层材料拌合摊铺及配套机械设备、沥青摊铺等配套机械设备）   0.5分；

（2）测量、实验、检测仪器设备数量及供应计划  0.5分。

4.确保工程质量的技术组织措施：5分

（1）质量管理体系、制度及质量保证体系  1分；

（2）关键部位质量控制  1分；

（3）工种岗位技术培训   1分；

（4）先进施工工艺   0.2分；

（5）送样检测，见证取样保证措施  0.5分； 

（6）分部分项分阶段验收步骤及办法  1分；

（7）完成质量目标奖惩办法   0.3分。

5.确保安全文明施工及扬尘污染控制方案的技术组织措施：7分

（1）安全管理组织  0.5分； 

（2）安全事故应急救援预案  0.5分；

（3）特种作业人员（电工、电焊工、架子工、机械操作工等）   0.5分；

（4）已具备的安全设施或准备配置的安全设施  1分；

（5）安全施工专项方案（基坑支护方案、高支模施工方案、临时用电方案、外架外网施工方案等） 1分； 

（6）大、中型施工机械管理   0.5分；

（7）安全生产工作制度（隐患排查治理制度、安全生产例会制度、重大危险源辨识及监控制度、重大安全隐患挂牌整改制度、安全生产目标奖惩制度等）  0.5分；
（8）文明施工组织措施（现场围挡、牌图、场容场貌、材料堆放、垃圾清运等）  0.5分；
（9）扬尘污染防治和建筑垃圾处置方案  2分
①建筑垃圾种类    0.5分；
②预计产生量      0.5分；
③建筑垃圾处理费〔该费用列入工程预算〕    0.5分；
④扬尘防治措      0.5分。
6.确保工期的技术组织措施：1.5分

（1）编制各施工节点，月、旬作业计划，定期落实计划实施  0.5分；

（2）交叉、流水施工作业  0.5分； 

（3）合理调配机械、材料、劳动力  0.3分； 

（4）设计、建设、施工、监理紧密配合，及时解决有关问题，工期目标及奖惩办法  0.2分。

7.工期网络图：0.5分

（1）施工过程项目划分   0.2分；

（2）编排合理的施工顺序   0.2分；

（3）工序合理搭接   0.1分。

8.施工总平面布置图：1分

（1）主要施工机械位置   0.2分；

（2）建筑材料、半成品的堆放   0.2分；

（3）临时供电、供水网的布置   0.2分；

（4）临时道路、排水的位置   0.2分；

（5）各种临时设施的位置与尺寸   0.2分。

9.在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术   3分
（1）节能减排   1分
（2）绿色施工   1分
（3）工艺创新   1分
10.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用   3分  
（1）新工艺应用   1分
（2）新技术应用   1分
（3）新设备、新材料应用   1分
11.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理  2分
（1）信息化管理   1分
（2）实施监控与数据处理   1分
12.技术标计分规则：

（1）以上十一项内容（包括子项），每缺一项（子项）或不符合实际，该项（子项）的分值全部扣完；

（2）评标委员会根据投标人技术标重点是否突出、是否切实可行等因素可酌情在总得分加1-3分；

（3）技术标得分低于18分的，其技术标为不合格，按废标处理；

（4）技术标评分，所有评标委员会成员根据本办法独立打分，算术平均后为投标人最终技术标得分。

三、综合（信用）标：10分
（一）投标人和项目经理：6分
1.企业业绩：3分
投标人获得国家级质量、安全（文明施工）、投标先进单位奖项之一的得3分；获得省级质量、安全（文明施工）、投标先进单位奖项之一的得2分；获得市级质量、安全（文明施工）、投标先进单位奖项的得1分。
2.投标项目经理业绩：3分
投标项目经理获得国家级质量、安全（文明施工）、优秀项目经理奖项之一的得3分；获得省级质量、安全（文明施工）、优秀项目经理奖项之一的得2分；获得市级质量、安全（文明施工）、优秀项目经理奖项之一的得1分。
3.业绩证书使用年限（以证书盖章日期和开标日期为准）：国家级三年内使用有效，省级二年内使用有效，市级一年内使用有效。
4.证书不累计，不重复计分，以最高证书加分为准。
5.所有证书必须是同类工程（房建、安装、装饰装修、市政等）的，且必须提供证书原件和发证机关下发的文件原件，并在投标文件中附复印件，否则无效。
6.企业业绩、投标项目经理业绩分别只交一本证书，由投标人自行决定，并各自填写《投标单位递交奖励证书登记表》，按招标文件要求的时间和地点，投标人递交证书。
7.所有证书均指由国家发改委、住房和城乡建设部、省级人民政府、省发改委、省住房和城乡建设厅、洛阳市人民政府、洛阳市发改委、洛阳市住房和城乡建设委员会或以上部门委托的各行业协会所颁证书可加分，其它一律不加分。
（二）质量、工期承诺：2分
1.质量目标：1分
质量承诺达到或高于招标文件要求的得1分。 
2.工期：1分
工期为明工期，投标人所报工期等于招标文件规定工期的得1分，低于招标文件规定工期的不得分。
（三）优惠条件的承诺：2分
1.投标人所报变更签证浮动率不得低于其本身投标报价浮动率，否则得0分。
2.投标人所报变更签证浮动率高于或等于其本身投标报价浮动率但低于评标基准变更签证浮动率的得1分。
3.投标人所报变更签证浮动率高于或等于其本身投标报价浮动率及评标基准变更签证浮动率得2分。
4.投标报价浮动率=（招标控制价-投标标价）/招标控制价*100% 。
5.评标基准变更签证浮动率为所有有效投标人的变更签证浮动率的（当有效投标人5名及其以上是，去掉一个最高、一个最低）算术平均值。
第十六条  评标计分汇总工作由评委会指定不少于2名评委，在评标委员会监督下进行，各投标人每项得分（包括技术标各项得分）之和为总计得分，分数计算按单项精确到小数点后一位，第二位四舍五入。将校验准确的计分结果填入《评标计分汇总表》内，排出得分名次，得分最高者为中标人（或设1-3名中标候选人），当合计得分最高的出现相等时，按投标报价由低到高的顺序排列，如总得分和投标报价也相同的,按技术标得分由高到低的顺序排列。评标委员会成员应在《评标计分汇总表》上签署意见，经监督员审核无误后，向所有投标人公开评标结果，并由评标委员会主任宣布中标人（或中标候选人）。
附件
商务标清标内容
	序号
	清标项目
	清标内容
	清标结果

	
	
	
	是
	否

	1
	1.1
	项目总报价
	是否等于各单项工程造价之和
	
	

	
	1.2
	单项工程费
	是否等于各单位工程造价之和
	
	

	
	1.3
	单位工程费
	是否等于分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费+税金
	
	

	2
	2.1
	分部分项工程费及单价措施费
	是否等于各分部分项清单费之和
	
	

	
	2.2
	分部分项及单价措施项目编码
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.3
	分部分项及单价措施项目名称
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.4
	分部分项及单价措施项目特征
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.5
	分部分项及单价措施项目计量单位
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.6
	分部分项及单价措施项目工程数量
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.7
	分部分项工程费及单价措施费清单单价
	综合单价=人工费+材料费+机械费+管理费+利润
	
	

	
	2.8
	材料单价
	材料表中的单价与组成清单单价中的单价必须一致
	
	

	3
	
	总价措施项目
	根据招标文件要求自主报价
	
	

	4
	
	其它项目费
	必须等于各组成部分之和（暂列金额+专业暂估价+计日工费+总承包服务费+其他）
	
	

	
	4.1
	暂列金额
	必须与招标人价格一致
	
	

	
	4.2
	专业暂估价
	必须与招标人价格一致
	
	

	
	4.3
	计日工
	必须与招标人数量一致
	
	

	
	4.4
	总承包服务费
	是否按招标文件要求计算
	
	

	
	4.5
	其他
	是否按招标文件要求
	
	

	5
	
	税金
	必须按河南省计价依据规定计算
	
	

	6
	
	不违反法律、法规、规章、规范性文件规定的其它情况
	
	


投标文件的澄清
在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

评标结果

按照第二章“投标人须知”前附表由评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附表：

投标人递交各类证明资料原件登记表

投标人：

项目编号及名称：                                                     年  月  日

	序号
	资料名称
	发证单位
	证书编号
	发证时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1、证明资料供评标委员会审查评标。

  2、证明资料是指营业执照、资质证书、授权证明、合同等招标文件中要求提供的和投标人认为有必要提供的各种证明资料。

以上证书共      本，投标人递交证书人员（签字）：

收到以上证书人员（签字）：

                                                           年    月    日

注：本表不需装订在投标文件中，填写后在投标时单独提交。
制定
















